

**REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA**  
**ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE**  
**STRUTTURA VIABILITA' E OPERE STRADALI**

\*\*\*\*\*

**CAPITOLATO SPECIALE D'ESECUZIONE DI LAVORI IN SOMMA URGENZA**

\*\*\*\*\*

**ART. 1: OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

**Lavori di messa in sicurezza al km 18+900 della S.R. n.41 dei Salassi in Comune di Saint-Nicolas.**  
**CUP B17H25001670002**

**ART. 2: AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO**

L'importo lordo dei lavori previsti nella perizia allegata ammonta ad € 545.450,84 (cinquecentoquarantacinquemilaquattrocentocinquanta/84), al netto di IVA. L'importo è ascrivibile alle seguenti categorie:

OG3	€ 280.286,04 di cui € 15.000,00 per oneri sicurezza non assoggettati a ribasso d'asta
OS21	€ 265.164,80

**In esito alle determinazioni di cui alla PD n. 1031 del 04.03.2025, l'importo netto dei lavori ammonta ad Euro 493.701,25 (quattrocentonovantatremilasettecentouno/25). Tale importo tiene conto dell'applicazione del ribasso del 0% per i primi 60.000 euro e del ribasso del 11% per la parte eccedente oltre che degli oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso.**

L'importo netto finale dei lavori sarà calcolato applicando la percentuale di ribasso all'importo finale dei lavori esclusi gli oneri della sicurezza e tenuto conto di quanto riportato all'art. 8 del presente capitolato.

**ART. 3: PREZZI**

I prezzi unitari, in base ai quali saranno contabilizzati i lavori, estratti dall'elenco prezzi regionale vigente di cui alla D.G.R. n. 224 del 4 marzo 2024, saranno quelli contenuti nella perizia estimativa allegata al presente atto, con applicazione del ribasso d'asta di cui all'art. 2. Ai prezzi non saranno applicati i coefficienti maggiorativi di cui alle premesse del prezzario ad esclusione delle maggiorazioni per "ALTITUDINE".

Qualora si rendessero necessarie lavorazioni al momento non previste, le stesse saranno compensate con le voci del medesimo elenco prezzi regionale e, dove non applicabile, con nuovi prezzi che dovranno essere concordati preventivamente all'esecuzione della relativa lavorazione.

#### ART. 4: MODIFICHE AI LAVORI

L'importo previsto può essere suscettibile di aumento o diminuzione, per esclusiva disposizione del Direttore dei Lavori e per quanto necessario alla rimozione delle circostanze che hanno determinato la somma urgenza, senza che per tale fatto l'impresa possa pretendere compensi o sovrapprezzi di alcun genere, all'infuori del pagamento dei lavori effettuati in base ai prezzi concordati.

#### ART. 5: CONDIZIONI DELLA SOMMA URGENZA

- a) In assenza del progetto delle opere, l'intervento dovrà essere svolto secondo le istruzioni e prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori e, qualora necessario, attraverso elaborati tecnici trasmessi all'esecutore in corso d'opera.
- b) Il Direttore dei lavori potrà avvalersi di procedure abbreviate di trasmissione di documentazione e comunicazione.
- c) L'esecutore dovrà fornire i mezzi e la manodopera ritenuti dal Direttore dei lavori numericamente e tecnicamente adeguati alle necessità.
- d) Il Direttore dei lavori potrà ordinare l'esecuzione di opere compiute oltre che di interventi "in economia" anche durante i giorni festivi e/o nelle ore notturne (22:00 – 06:00), con il riconoscimento all'impresa, in ottemperanza ai disposti del PD n. 1031/2025, di maggiorazioni ai prezzi pattuiti così determinate:
  - d1) festivo: + 15%
  - d2) notturno: + 15 %
  - d3) festivo + notturno: + 30%
- e) Il Direttore dei Lavori potrà, altresì, ordinare la messa in disponibilità in cantiere di uno o più mezzi pronti ad operare in caso di necessità; in tal caso il canone orario di noleggio a freddo sarà computato con riferimento a quanto riportato nelle premesse dell'elenco prezzi regionale 2024;
- f) Il regime di somma urgenza non esonera l'esecutore dalle responsabilità che gli competono sulla realizzazione delle opere in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti.

#### ART. 6: TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere ultimati entro il termine di centoventi (120) giorni naturali consecutivi con decorrenza dalla data di inizio riportata nel verbale di esecuzione in somma urgenza.

L'impresa dovrà operare senza indugio e con continuità fino al termine delle lavorazioni previste.

Eventuali lavorazioni diverse e aggiuntive potranno comportare un aumento del tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

Di tale quantificazione si farà carico direttamente il Direttore dei lavori, rapportandosi con il R.U.P.

#### ART. 7: SUBAPPALTO

Le lavorazioni previste nella perizia allegata potranno essere oggetto di subappalto nei limiti della normativa vigente.

#### ART. 8: CONTABILITA' DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori procederà all'accertamento e alla misurazione delle opere effettivamente realizzate. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata, tenuto conto anche delle determinazioni di cui al PD n. 1031/2025, con registrazione delle risultanze sui documenti contabili previsti dalla normativa vigente. Il pagamento dei lavori sarà effettuato sulla base della contabilizzazione redatta dal Direttore dei lavori, su presentazione di fattura regolarmente vistata ai sensi di legge.

#### ART. 9: OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'esecutore dovrà attenersi alle misure impartite dal coordinatore della sicurezza in esecuzione e quanto previsto dalla normativa vigente.

#### ART. 10: ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali necessari per la realizzazione delle opere dovranno essere preventivamente accettati dal Direttore dei lavori che, qualora necessaria, potrà richiedere la relativa certificazione.

#### ART. 11: ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'ESECUTORE

Sono a carico dell'esecutore gli oneri e gli obblighi riguardanti:

- a) la formazione del cantiere attrezzato, la pulizia e la manutenzione del cantiere, la sistemazione e la manutenzione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito dei veicoli e delle persone addette ai lavori;
- b) la fornitura e il posizionamento della cartellonistica prevista del Codice della strada e le autorizzazioni necessarie per l'occupazione di strade pubbliche, laddove necessario;
- c) l'approvvigionamento e la distribuzione in cantiere dell'energia elettrica e dell'acqua, laddove necessario;
- d) la tutela e la conservazione, sia di giorno che di notte, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, comprese le opere ed i materiali eventualmente consegnati all'appaltatore dall'amministrazione;
- e) la fornitura di campioni di materiali per eventuali prove di collaudo.

#### ART. 12: PERIODO DI GARANZIA E GRATUITA MANUTENZIONE

A partire dalla data di ultimazione dei lavori fino alla data del collaudo finale provvisorio (certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione o fattura vistata dal D.L.), l'esecutore è obbligato alla manutenzione e conduzione

gratuita di tutte le opere eseguite e quindi a sostituire i materiali che non si mostrassero rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che si verificassero, anche se risultassero dipendenti dall'uso, purché corretto, delle opere.

Il documento di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Nell'arco di tale periodo l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell'opera, ai sensi degli articoli 1667 e 1668 c.c., indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. A far data dal completamento dei lavori, l'esecutore è inoltre tenuto alla garanzia per la rovina e i difetti dell'opera ai sensi dell'articolo 1669 c.c.

ART. 13: DOMICILIAZIONE DELL'APPALTATORE


L'IMPRESA EDILUBOZ S.r.l. con sede in Villeneuve, loc. Champagne, 46 (P.I. 0052930079).

ART. 14: GARANZIE

L'Appaltatore, entro 20 giorni dal presente documento, provvederà a trasmettere la garanzia di cui all'art. 117, comma 10) del D.lgs. 36/2023.

Aosta li, 16 maggio 2025


Il Tecnico/RUP – ing. Luca LUBOZ.....

V° IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VIABILITÀ E OPERE STRADALI.....

ING. Maurizio RIZZUTI



Per accettazione:

L'IMPRESA EDILUBOZ S.r.l. – Dante LUBOZ.....



# COMUNE DI SAINT-NICOLAS

pag. 1

## STIMA

**OGGETTO:** LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AL KM 18+900 DELLA S.R. N. 41 DEI SALASSI IN COMUNE DI SAINT-NICOLAS - B17H25001670002

**COMMITTENTE:** REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
ASS. OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE  
STRUTTURA VIABILITA' E OPERE STRADALI

Data, 16/05/2025

**IL TECNICO**

(Ing. Luca LUBOZ)









Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							430'896,
41.R30.020	<b>anche in presenza di roccia o di manufatti in c.a.</b> Perforazione con perforatrice pneumatica portatile a rotopercolazione eseguita da personale provvisto dell'attrezzatura adeguata e realizzata fino ad una profondità di metri 6,00 co ... Perforazioni su pendio in terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di roccia o di manufatti in c.a. fori tirafondi					216,00		
	SOMMANO m					216,00	48,84	10'549,
0 / 20 41.R42.045	<b>TIRAFONDO METALLICO IN BARRA D'ACCIAIO Fornitura e posa i ... do metallico in barra d'acciaio ST 500/550 del diametro 32</b> TIRAFONDO METALLICO IN BARRA D'ACCIAIO Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi realizzati con barre d'acciaio. Nel prezzo s'intende l'iniezione, da bocca foro, f ... niezione eccedente 3 volte il volume teorico del foro. Tirafondo metallico in barra d'acciaio ST 500/550 del diametro 32 chiodature					216,00		
	SOMMANO m					216,00	50,00	10'800,
1 / 21 44.S01.002	<b>Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurez ... - livello di contenimento H2 (interasse piantoni 1,5÷3 m)</b> Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza di acciaio zincato a caldo, bordo laterale, nel rispetto della normativa vigente EN317, marchiata CE, costituita da eleme ... a d'arte (escluso eventuale cordolo in cls di sostegno). b. l. - livello di contenimento H2 (interasse piantoni 1,5÷3 m) Barriera strada nel tratto dell'intervento		85,00			85,00		
	SOMMANO m					85,00	148,43	12'616,
2 / 22 44.S03.015	<b>Fornitura e posa in opera di n.2 terminali per barriere s ... ta regola d'arte. classe H2 - bordo laterale - bordo ponte</b> Fornitura e posa in opera di n.2 terminali per barriere stradali di sicurezza, zincati a caldo, omologati ai sensi delle normative vigenti EN1317, per ogni classe di contenimento e dato in opera a perfetta regola d'arte. classe H2 - bordo laterale - bordo ponte Tratto a valle				2,000	2,00		
	SOMMANO coppia					2,00	492,07	984,
	<b>MANODOPERA E NOLI (SpCat 4)</b>							
3 / 23 100.A00.00	<b>Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ... Operaio specializzato III livello - Archeologo II livello</b> Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%) Operaio specializzato III livello - Archeologo II livello posa e ancoraggio rete metallica zincata	3,00			8,000	24,00		
	SOMMANO ora					24,00	39,79	954,
4 / 24 100.A40.00	<b>Maggiorazioni per lavori a quota superiore a 1200 m slm Operaio specializzato III livello</b> Maggiorazioni per lavori a quota superiore a 1200 m slm Operaio specializzato III livello posa e ancoraggio rete metallica zincata	3,00			8,000	24,00		
	SOMMANO ora					24,00	2,58	61,
5 / 25 100.A00.00	<b>Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ... 50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello</b> Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%) Operaio qualificato II livello - Archeologo I livello Sistemazione terreno aree residuali del cantiere Sistemazione terreno raccordo intervento	10,00 10,00			8,000 8,000	80,00 80,00		
	A RIPORTARE					160,00		466'863,





