

**REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA**  
**ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE**  
**STRUTTURA VIABILITA' E OPERE STRADALI**

\*\*\*\*\*

**CAPITOLATO SPECIALE D'ESECUZIONE DI LAVORI IN SOMMA URGENZA**

\*\*\*\*\*

ART. 1: OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

**Lavori di somma urgenza per il ripristino del muro di sostegno e del corpo stradale al km 24+000 della S.R. n. 46 di Valtournenche.**

ART. 2: AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO

L'importo lordo dei lavori previsti nella perizia allegata ammonta ad € 413.201,00 (quattrocentotredicimiladuecentouno/00), al netto di IVA. L'importo è ascrivibile alla seguente categoria:

categorie	importo (Euro)
-----------	----------------

OG3	397.308,61
-----	------------

OG3 (oneri sicurezza non assoggettati a ribasso d'asta): 15.892,39

**In esito alle determinazioni di cui al Provvedimento Dirigenziale n. 1031 del 04.03.2025, l'importo netto dei lavori ammonta ad Euro 376.097,05 (trecentosettantaseimilanovantasette/05). Tale importo tiene conto dell'applicazione del ribasso del 0% per i primi 60.000 euro e del ribasso del 11,00 % per la parte eccedente oltre che degli oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso.**

L'importo netto finale dei lavori sarà calcolato applicando la percentuale di ribasso all'importo finale dei lavori esclusi gli oneri della sicurezza e tenuto conto di quanto riportato all'art. 8 del presente capitolato.

ART. 3: PREZZI

I prezzi unitari, in base ai quali saranno contabilizzati i lavori, estratti dall'elenco prezzi regionale vigente di cui alla D.G.R. n. 224 del 4 marzo 2024, saranno quelli contenuti nella perizia estimativa allegata al presente atto, con applicazione del ribasso d'asta di cui all'art. 2. Ai prezzi non saranno applicati i coefficienti maggiorativi di cui alle premesse del prezzario ad esclusione delle maggiorazioni per "ALTITUDINE" secondo il Provvedimento Dirigenziale n. 1031/2025.

Qualora si rendessero necessarie lavorazioni al momento non previste, le stesse saranno compensate con le voci del medesimo elenco prezzi regionale e, dove non applicabile, con nuovi prezzi che dovranno essere concordati preventivamente all'esecuzione della relativa lavorazione.

#### ART. 4: MODIFICHE AI LAVORI

L'importo previsto può essere suscettibile di aumento o diminuzione, per esclusiva disposizione del Direttore dei Lavori e per quanto necessario alla rimozione delle circostanze che hanno determinato la somma urgenza, senza che per tale fatto l'impresa possa pretendere compensi o sovrapprezzi di alcun genere, all'infuori del pagamento dei lavori effettuati in base ai prezzi concordati.

#### ART. 5: CONDIZIONI DELLA SOMMA URGENZA

- a) In assenza del progetto delle opere, l'intervento dovrà essere svolto secondo le istruzioni e prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori e, qualora necessario, attraverso elaborati tecnici trasmessi all'esecutore in corso d'opera.
- b) Il Direttore dei lavori potrà avvalersi di procedure abbreviate di trasmissione di documentazione e comunicazione.
- c) L'esecutore dovrà fornire i mezzi e la manodopera ritenuti dal Direttore dei lavori numericamente e tecnicamente adeguati alle necessità.
- d) Il Direttore dei lavori potrà ordinare l'esecuzione di opere compiute oltre che di interventi "in economia" anche durante i giorni festivi e/o nelle ore notturne (22:00 – 06:00), con il riconoscimento all'impresa, in ottemperanza ai disposti della DGR n. 1031 del 04.03.2025, di maggiorazioni ai prezzi pattuiti così determinate:
  - d1) festivo: + 15%
  - d2) notturno: + 15 %
  - d3) festivo + notturno: + 30%
- e) Il Direttore dei Lavori potrà, altresì, ordinare la messa in disponibilità in cantiere di uno o più mezzi pronti ad operare in caso di necessità; in tal caso il canone orario di noleggio a freddo sarà computato con riferimento a quanto riportato nelle premesse dell'elenco prezzi regionale 2024;
- f) Il regime di somma urgenza non esonera l'esecutore dalle responsabilità che gli competono sulla realizzazione delle opere in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti.

#### ART. 6: TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere ultimati entro il termine di centoventi (120) giorni naturali consecutivi con decorrenza dalla data di inizio riportata nel verbale di esecuzione in somma urgenza.

L'Impresa dovrà operare senza indugio e con continuità fino al termine delle lavorazioni previste.

Eventuali lavorazioni diverse e aggiuntive potranno comportare un aumento del tempo utile per l'ultimazione dei lavori. Di tale quantificazione si farà carico direttamente il Direttore dei lavori, rapportandosi con il R.U.P..

#### ART. 7: SUBAPPALTO

Le lavorazioni previste nella perizia allegata potranno essere oggetto di subappalto nei limiti della normativa vigente.

#### ART. 8: CONTABILITA' DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori procederà all'accertamento e alla misurazione delle opere effettivamente realizzate. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata, tenuto conto anche delle determinazioni di cui alla Provvedimento Dirigenziale n. 1031/2025, con registrazione delle risultanze sui documenti contabili previsti dalla normativa vigente. Il pagamento dei lavori sarà effettuato sulla base della contabilizzazione redatta dal Direttore dei lavori, su presentazione di fattura regolarmente vistata ai sensi di legge.

#### ART. 9: OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'esecutore dovrà attenersi alle misure impartite dal coordinatore della sicurezza in esecuzione e quanto previsto dalla normativa vigente.

#### ART. 10: ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali necessari per la realizzazione delle opere dovranno essere preventivamente accettati dal Direttore dei lavori che, qualora necessaria, potrà richiedere la relativa certificazione.

#### ART. 11: ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'ESECUTORE

Sono a carico dell'esecutore gli oneri e gli obblighi riguardanti:

- a) la formazione del cantiere attrezzato, la pulizia e la manutenzione del cantiere, la sistemazione e la manutenzione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito dei veicoli e delle persone addette ai lavori;
- b) la fornitura e il posizionamento della cartellonistica prevista del Codice della strada e le autorizzazioni necessarie per l'occupazione di strade pubbliche, laddove necessario;
- c) l'approvvigionamento e la distribuzione in cantiere dell'energia elettrica e dell'acqua, laddove necessario;
- d) la tutela e la conservazione, sia di giorno che di notte, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, comprese le opere ed i materiali eventualmente consegnati all'appaltatore dall'amministrazione;
- e) la fornitura di campioni di materiali per eventuali prove di collaudo.

#### ART. 12: PERIODO DI GARANZIA E GRATUITA MANUTENZIONE

A partire dalla data di ultimazione dei lavori fino alla data del collaudo finale provvisorio (certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione o fattura vistata dal D.L.), l'esecutore è obbligato alla manutenzione e conduzione

gratuita di tutte le opere eseguite e quindi a sostituire i materiali che non si mostrassero rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che si verificassero, anche se risultassero dipendenti dall'uso, purché corretto, delle opere.

Il documento di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Nell'arco di tale periodo l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell'opera, ai sensi degli articoli 1667 e 1668 c.c., indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. A far data dal completamento dei lavori, l'esecutore è inoltre tenuto alla garanzia per la rovina e i difetti dell'opera ai sensi dell'articolo 1669 c.c.

#### ART. 13: DOMICILIAZIONE DELL'APPALTATORE


La ditta Anelli S.r.l. con sede in Aosta, Via Lavoratori Vittime del Col du Mont (P.I. 01252280076) - dichiara di eleggere domicilio presso la sede legale della ditta.

#### ART. 14: GARANZIE

L'Appaltatore, entro 20 giorni dal presente documento, provvederà a trasmettere la garanzia di cui al comma 10) dell'articolo 117 del D.lgs. 36/2023.


Aosta, 06 maggio 2025

Il Tecnico/RUP – Geom Fabio CERISE



V° IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VIABILITÀ E OPERE STRADALI.

Ing. Maurizio RIZZUTI



Per accettazione:

Anelli S.r.l. – Sig. Luca ANELLI

**IMPRESA ANELLI** s.r.l. Unipersonale  
Via Lavoratori Vittime Col du Mont  
11100 AOSTA (AO)  
Tel. 0165541896 - Cell. 3355727602  
C.F. e P.IVA 01252280076

