



**PERIZIA GIUSTIFICATIVA RELATIVA ALL'INTERVENTO IN SOMMA
URGENZA**

(art.140 del D.lgs 36/2023 e s.m.i.)

**Intervento di stabilizzazione fenomeni franosi sulla rete sentieristica nel Comune di
Perloz**

Premesso che la Struttura Sistemazioni montane ha effettuato un sopralluogo in sito al fine di valutare la situazione in essere ed ha quindi redatto apposito verbale di "Somma Urgenza" (prot. 4625/RN del 30/04 u.s.) ai sensi dell'art. 140 del D-lgs 36/23 nel quale si è individuata la sussistenza di particolari e gravi motivi, legati alla persistenza di uno stato di rischio su due punti della viabilità sentieristica;

preso atto che è stata individuata la ditta Star-Ex di Morgex, in possesso dei requisiti generali e tecnico professionali per l'esecuzione delle lavorazioni previste, che consisteranno nelle seguenti attività;

- disaggio manuale del materiale in posizione precaria presente sul versante a monte del sentiero e ripristino manuale del sedime calpestabile
- in un solo caso:
 - o posa di ca 150 mq di rete aderente armata
 - o ripristino della funzionalità idraulica di un tombino otturato.

il presente atto viene ad essere redatto, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., quale perizia giustificativa per i suddetti interventi di somma urgenza.

Relativamente alle lavorazioni previste e analizzate in base all'elenco prezzi unitari per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale si è stilato il computo metrico estimativo riportato nel seguente quadro economico utilizzando le voci previste dal prezzario regionale 2024.

| Codice | DESCRIZIONE | U.m. | costo | quantità | € |
|-------------|--|-------|-------|-----------|-----------------|
| M00.A00.001 | Operaio specializzato III livello - maggiorazione parete | €/ora | 41.99 | 210 | 8817.90 |
| N00.M60 | Motosega | €/ora | 10.25 | 4 | 41.00 |
| S41.R42.020 | Tirafondo metallico | €/m | 38.63 | 40 | 1545.20 |
| S41.R20 | Rete in aderenza | €/mq | 16.98 | 150 | 2547.00 |
| | SICUREZZA | | | | 1000.00 |
| | | | | tot netto | 13951.10 |
| | | | | IVA | 3069.24 |
| | | | | tot lordo | 17020.34 |

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza è stata pertanto affidata al prezzo di netti € **13951,10** cui vanno sommati gli oneri I.v.a. per un totale di € **17020,34** ed è comprensivo di ogni onere e magistero per realizzare l'intervento a regola d'arte, con riferimento allo stato dei luoghi, già ben noto all'impresa.

Il prezzo comprende l'esecuzione delle lavorazioni, i macchinari e le attrezzature e la manodopera in economia occorrente per dare il lavoro finito.

IL TECNICO INCARICATO

Pietro Capodaglio



PIETRO CAPODAGLIO
06.05.2025 10:17:27
GMT+02:00

LA DITTA INCARICATA

Star-Ex