

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO: Intervento d'emergenza per la riattivazione del Rû Bourgeois tra le località Moulin du Pont e Lunace per garantire l'erogazione idrica sulla rete ad uso irriguo, a seguito degli eventi alluvionali del 16-17 aprile 2025, nel comune di Gignod.

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo euro
1) Idraulica	
Opere di bonifica e derivazione	
Valore dell'opera [V]: 194'400.00 €	
Categoria dell'opera: IDRAULICA	
Destinazione funzionale: Opere di bonifica e derivazione	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.6652%	
Grado di complessità [G]: 0.55	
Descrizione grado di complessità: [D.03] Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari) - Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]	228.06 €
Relazione geologica:	
- Fino a 194'400.00 €: QbII.13=0.133	1'516.63 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.11]	1'254.36 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	1'140.32 €
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42]	4'789.36 €
Contabilita' dei lavori a misura:	
- Fino a 194'400.00 €: QcI.09=0.045	513.15 €
Contabilita' dei lavori a corpo:	
- Fino a 194'400.00 €: QcI.10=0.035	399.11 €
Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04]	456.13 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]	2'850.81 €
Totale	13'147.93 €
TOTALE PRESTAZIONI	13'147.93 €
	S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo euro
1) Spese generali di studio	2'629.59 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI	2'629.59 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo
	euro
Imponibile	15'777.52 €
TOTALE RIBASSATO E ARROTONDATO	15'000.00 €