Région Autonome Vallée d'Aoste — Regione Autonoma Valle d'Aosta

PERIZIA GIUSTIFICATIVA RELATIVA ALL'INTERVENTO IN SOMMA URGENZA

(art.140 del D.lgs 36/2023)

Intervento di ripristino delle difese spondali sul T. d'Illiaz nel Comune di Valtournenche

Premesso che la Struttura Sistemazioni montane ha effettuato un sopralluogo in sito al fine di valutare la situazione in essere ed ha quindi redatto apposito verbale di "Somma Urgenza" (prot. 10421/RN del 8/10 u.s.) ai sensi dell'art. 140 del D-lgs 36/23 nel quale si è individuata la sussistenza di particolari e gravi motivi, legati alla persistenza di uno stato di rischio sulla viabilità agricola;

preso atto che sono stati individuati:

- quale Direttore Lavori l'ing. Manuel Lavoyer di Pontey
- quale operatore economico Valter Viot di St.Vincent, in possesso dei requisiti generali e tecnico professionali per l'esecuzione delle lavorazioni previste, che consisteranno nella ricostruzione delle difese spondali ammalorate in destra idrografica su un tratto di ca 15 ml e nel rincalzo puntuale di alcuni massi in sinistra idrografica

il presente atto viene ad essere redatto, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023, quale perizia giustificativa per i suddetti interventi di somma urgenza.

Relativamente alle lavorazioni previste e analizzate in base all'elenco prezzi unitari per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale si è stilato il computo metrico estimativo riportato nel seguente quadro economico utilizzando le voci previste dal prezziario regionale 2024, con ribasso del 7.5% (esclusa sicurezza).

			costo Euro	quantità	Euro
M00.A00.00	OPERAIO SPECIALIZZATO IV LIVELLO	ore	44.72	112	5008.64
N00.G60.010	GRUPPO ELETTROGENO	ore	6.73	41	275.93
N00.E53.240	ESCAVATORE CINGOLATO 240 q.li	ore	114.94	152	17470.88
N00.A25.200	AUTOCARRO 160-200 q.li	ore	101.58	30	3047.40
N00.E30.025	ELETTROPOMPA	ore	14.03	16	224.48
S40.T20.005	FORMAZIONE DI PLATEA IN MASSI CEMENTATI	mc	72.61	90	6534.90
S40.S30.000	ESECUZIONE DI SCOGLIERE MURATE	mc	74.39	82.5	6137.18
S08.A00.010	CLS	mc	155.08	9.6	1488.77
S08.B10.010	GETTO, IN OPERA DI CLS	mc	123.25	9.6	1183.20
S08.D05.010	CASSEFORME ELEVAZIONI	mq	45.98	7.44	342.09
S08.F50.010	RETE METALLICA ELETTROSALDATA	kg	2.22	700	1554.00
S25.S10.005	STACCIONATA IN LEGNO	m	69.03	80	5522.40
				tot	48789.86
				ribasso 7,5%	3659.24
				tot ribassato	**45130.62**
				sicurezza	2438.00
				tot lavorazioni nette	**47568.62**
				IVA	10465.10
				tot lavorazioni lorde	**58033.72**

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza è stata quindi affidata al prezzo di netti **€ 47568,62** cui vanno sommati gli oneri I.v.a. per un totale di **€ 58033,72** ed è comprensivo di ogni onere e magistero per realizzare l'intervento a regola d'arte, con riferimento allo stato dei luoghi, già ben noto all'impresa.
Il prezzo comprende l'esecuzione delle lavorazioni, i macchinari e le attrezzature, lo smaltimento del materiale di risulta.
Nel prezzo sono inoltre compresi la manodopera in economia occorrente per dare il lavoro finito e gli oneri della sicurezza, quantificati in € 2438.
Le spese tecniche ammontano ad **€ 4532,46** netti cui vanno sommati gli oneri I.v.a. per un totale di **€ 5750,79.**

Quart, 15/10/2024

IL RUP
dr. Pietro Capodaglio
PIETRO CAPODAGLIO
22.10.2024 08:27:56 GMT+01:00

IL DIRETTORE LAVORI
ing. Manuel Lavoyer
ORDINE INGEGNERI REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Ing. MANUEL LAVOYER

LA DITTA INCARICATA
Valter Viot
VIOT VALTER
17.10.2024 08:42:07 GMT+00:00